
VÁLLALKOZÁSI SZER Z ŐD ÉS

amely létrejött egyrészt
Sitke Község Önkormányzata

- székhelye: 9671 Sitke, 1-lunyadi u. 1.
képviseletében eljáró személy: Morgás István polgármester

- adászám: 15423641-2-18
- bankszámlaszám: 11747037-15423641
- telefonszám: +36 30 3045434
- e-mail Cím: onkormanyzatsitke@tvn.hu

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészt
Krisztina Park Sárvár Kft.

- székhelye: 9600 Sárvár, Sótonyi u. 13.
- képviseletében eljáró személy: Inokai Krisztina ügyvezető
- adószám: 25836240-2-18
- Cégjegyzékszám: Cg. 18 09 113127
- bankszámlaszám: 11747037-21404863
- kivitelezői nyilvántartási szám: 32B30484
- telefonszám: +36 30 3483084
- e-mail Cím: info@krisztinalakopark.hu

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkoz6)

együttesen, mint Szerzodo Felek között, az alább kelt helyen és napon,
az alábbi tartalommal:

I. Előzmények

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő
a közbeszerzésekr 1 szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 1l7.~-a szerinti eljárást folytatott le EKR
000353702024. számon „Külterületi út felújítása” tárgyában.

2. A Megrendelő - a Kbt. 131. ~ (1) bekezdése alapján - a
közbeszerzési eljárás során közzétett szerződéstervezet,
valamint a Vállalkozó ajánlata alapján jelen szerződést köti
Vállakozóvaj..

3. A Szerzodo Felek a Kbt. l31..~ (2) bekezdése alapján rögzítik,
hogy a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó nyertes
ajánlatának az alábbi elemei kerültek értékelésre:

Értékelési szempont Ajánlattevé megajánlása
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

74 937 350,- Ft



2. 24 hónapot meghaladó többlet jótállás
mértéke (minimum 0 - maximum 36 hónap) 36 honap
3. M.2.l) alkalmassági követelményre
megajánlott szakember többlet szakmai ..

tapasztalata (minimum 0 - maximum 36 ~ hona~
hónap)

4. M.2.2) alkalmassági követelményre
megajánlott szakember többlet szakmai
tapasztalata (minimum 0 - maximum 24 36 hónap
hónap)

M.2.l) alkalmassági követelményre megajánlott szakember neve:
Inokai László Sándor,

M.2.2) alkalmassági követelményre megajánlott szakember neve
:Inokai Csaba.

II. A szerződést alkotó dokumentumok:

1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési eljárás
alapján kötötték meg, a Felek kijelentik, hogy teljes
megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege
tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett
valamennyi dokumentumot Úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtk
olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi
dokumentumokra:

A. az ajánlati felhívás,
B. a Kbt. 57. ~ (1) bekezdés b) pontja szerinti ún.

ajánlattételi dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok) ‚

C. a közbeszerzési eljárásban közzétett műszaki leírás
(Közbeszerzési Dokumentumok) ‚

D. a közbeszerzési eljárásban közzétett árazatlan
költségvetés (Közbeszerzési Dokumentumok),

E. a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás
keretében adott információk,

F. a Vállalkozó nyertes ajánlata.

2. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó
bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a
dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb
rendűvel kezdve) a következő: kiegészítő tájékoztatásra adott
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került) ‚ az ajánlati
felhívás, Közbeszerzési Dokumentumok, a Vállalkozó nyertes
ajánlata. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen:
„szerződéses okmányok”.

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalommal
kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén - különösen a műszaki
leírás és a költségvetés eltérése, ellentmondása esetén — a
Megrendelő által elnyert támogatásnak, illetve pályázati
tartalomnak leginkább megfelelő műszaki tartalom az irányadó. A
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támogatásnak, illetve a pályázati tartaloninak leginkább
megfelelő műszaki tartalomról a Megrendelő képviseletében eljáró
Műszaki ellenőr jogosult nyilatkozni, illetve köteles dönteni.

4. Jogszabályi rendelkezést kivéve semmis minden olyan kikötés,
amely ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével.

5. Felek kijelentik, hogy az említett dokumentumok ugyan fizikailag
nem kerülnek a szerződéshez csatolásra, azonban mindkét fél által
ismert azok tartalma.

III. A szerződés tárgya

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Sitke
0372.hrsz-ú és 1721. hrsz.-ú külterületi út felújítását a
Közbeszerzési Dokumentumom Műszaki leírásában meghatározottak
szerint a jelen szerződésben meghatározott díjért.

2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kivitelezési dokumentációt,
illetve költségvetést a tapasztal kivitelezőtől elvárható
gondossággal ellenőrizte, illetve áttanulmányozta. Vállalkozó
kijelenti, hogy az általa adott ajánlat teljes körű, és tudomásul
veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb (Pl.
számítási) hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési
igénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. Vállalkozó
nyilatkozik, hog~5 a munka nem megfelelő megismerésével
összefüggésben követeléssel nem léphet fel, arra késedelmi okként
nem hivatkozhat.

3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési
tevékenységet teljeskörűen és hiánytalanul köteles elvégezni és
készre jelenteni jelen szerződés VI.l. pontjában meghatározott
teljesítési határidőn belül.

IV. A Vállalkozói díj

1. A szerződés tárgyának megvalósításáért, az elvégzett munka
ellenértéke, egyösszegű átalányárként nettó 74 937 350,- forint,
amelyet 27 * ÁFA terhel. Az ÁFA megfizetése a 2007. évi CXXVII.
törvény szerint történik.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megállapításának alapjául
a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan
költségvetési kiírás szolgált.

2. A vállalkozói díj tartalmazza - az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.lS.) Korm. rendelet 3. ~ (S)
bekezdésében írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges
feladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély beszerzését,
feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott
dokumentációk bármely részéből-- így különösen a műszaki
dokumentáció, tervek, műszaki leírások, nyilatkozatok, rajzok,
stb. . - rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a szerződés
teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez,
végleges használatba vételéhez szükséges, függetlenül attól,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
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költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen
szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán,
műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

3. A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak
jogkövetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentáció olyan
hiányosságából adódik, melyet a tőle elvárható szakmai gondosság
mellett fel kellett volna ismernie, de a szerződéskötést
megelőzően a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás
keretében nem jelzett. A vállalkozói díj meghatározásánál
figyelembe nem vett azon munkák is, amely nélkül a mű
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem
történhet meg (többletmunka) szintén a Vállalkozót terhelik.

4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása
során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban,
ajánlati dokumentációban, a műszaki leírásban, tervekben
foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a kivitelezés
során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amely
bármelyik dokumentumban szerepel.

5. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó többletmunka elszámolására
nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban a Ptk. 6:245. ~ -a
alapján megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

5.1 A Vállalkozó pótmunkák
elszámolására csak a Kbt. 141. ~-ában rögzített szabályok
betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen írásban
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben azok
utólagosan, a Megrendelő által a korábbiakban írtakhoz képest
külön megrendelt munkatöbbletet jelentenek, vagy olyanok,
amelyek a Vállalkozótól kellően gondos körültekintés mellett sem
voltak előreláthatóak.

6. Felek megállapodnak, hogy az Elmaradó tétel(ek) díjára a
Vállalkozó nem jogosult. Az Elmaradó tétel díja a Vállalkozó
nyertes ajánlatában meghatározott egységár(ak) alapulvételével
került megállapításra. Az Elmaradó tétel díját az Elmaradó
tétellel érintett rész-, illetve végszámla tekintetében kell
elszámolni, vagyis Vállalkozó e díjjal csökkentett összeg
számlázására jogosult. A jelen pont alkalmazása a Vállalkozó
szerződésszerű (rész)teljesítésének igazolását nem érinti,
feltéve, hogy az Elmaradó tétel nem a Vállalkozó
szerződésszegésének következménye. Felek az Elmaradó tétel(ek)
tekintetében a Kbt. 141. ~-ában foglaltak szerint kötelesek
eljárni.

7. Amennyiben a Megrendelő által elrendelt pótmunka anyag- és
díjtételei a Vállalkozó által beadott árajánlat tételes
költségvetésében nem szerepelnek, a Vállalkozó a pótmunka
árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket,
valamint a közbeszerzési ajánlatban alkalmazott rezsióradíjjal
számolt munkadíj at szerepeltetheti.
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8. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozó díj (ajánlati ár)
pénzügyi fedezete VP-7.2.1-1-2l kódszámú projekt. Támogatás
iratazonosító: 1132/5801/6/19/2022

V. Fizetési feltételek

1. A Megrendelő a számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:130. ~ (l)-(2) bekezdése alapján a
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki.

2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe a Megrendelő a számla ellenértékét - a 2013. évi V.
törvény 6:130. ~ (1) és (2) bekezdésétől eltérően — a Kbt. 135.
~ (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
s-re figyelemmel az alábbiak szerint egyenlíti ki:

a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően
nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik
mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes
ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával
egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenszolgáltatásból;
b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa
kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés,
valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a számla
kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az
aj ánlattevőknek;
d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban
még nem került sor - haladéktalanul kiegyenlíti az
alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét
visszatartja;
e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek
az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló átutalások
igazolásainak másolatait;
f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott
számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok
beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevőként szerződő feleknek;
g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy
az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az
ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő
irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az
ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy
annak egy részére.
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2.lA Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. 5 (3) és
(S) bekezdése alapján - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
5 (3)-re figyelemmel - valamennyi részszámla, illetve végszámla
tekintetében alkalmazzák a jelen szerződés V.2) pontjában
rögzített kifizetési rendet.

3. Számlázási ütemek

3.1 Vállalkozó 1 db részszámla és végszámla benyújtására, továbbá -

annak igénybevétel esetén -. előlegre jogosult.

- Előlegszáxnla:

A Vállalkozó a Kbt. 135. 5 (7) bekezdése alapján a szerződésben
foglalt — tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított — teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű
előleg igénybevételére jogosult.
A Vállalkozó az előleg igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát
legkésőbb az építési munkaterület átadásátál számított 5 napon
belül köteles benyújtani.
A Megrendelő - az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsoládó tervezői és mérnöki szolgáltatások
kózbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. 5 (1) bekezdése alapján - a Vállakozó által
benyújtott nyilatkozat alapján az előleget legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles megfizetni.
A Vállalkozó a Megrendelő által megfizetett előlegről a hatályos
jogszabályok alapján, a jogszabályokban rögzített határidőn
belül köteles számlát kiállítani.
Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában kerül
beszámításra.

- 1. részszáinla:

A Vállalkozó 50%-os teljesítést követően, a műszaki ellenőr és a
Megrendelő által kiállított igazolás alapján jogosult
részszámlát benyújtani. A részszámla összege a szerződéses összeg
50%-a.

- A végszámla:

A Vállalkozó 100%-os teljesítést követően, a mennyiségi és
minőségi hiányok pótlása, a műszaki átadás-átvétel lezárása és a
jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása után jogosult a
végszámlát benyújtani. A végszámla összege a szerződéses összeg
50 %-a, melyből - előleg igénybevétele esetén - az igénybevett
teljes előleg összege levonásra kerül.

3.2. A Felek rögzítik, hogy a részszámla és a végszámla benyújtásának
feltétele a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás és a
műszaki ellenőr által leigazolt, a Vállakozó által az ajánlatában
benyújtott árazott költségvetés szerinti műszaki felmérés.
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3.3. A számlákat a Megrendelő nevére kell kiállítani, és a
Megrendelőhöz kell benyújtani az általános forgalmi adóról szóló
törvény 163. ~ (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A
számlának tartalmaznia kell: a tevékenység pontos
meghatározását, Vállalkozó bankjának nevét, bankszámlaszámát,
adószámát, Megrendelő adószámát, vállalkozói szerződés számára
történő hivatkozást, vállalkozói szerződés tárgyára történő
hivatkozást, a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést, az
alvállalkozói teljesítés mértékét, a pályázat azonosító számát,
a közbeszerzés tárgyát. A kifizetések a Vállalkozó 11747037-
21404863 számú számlájára történő átutalással történnek.

4. Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk.
6:155. ~-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére
kötelesek. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes
rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek
viszonylatában.

5. A Kbt. 136. ~ rendelkezéseinek megfelelően Megrendelő előírja,
hogy Vállalkozó:

a) nem fizethet, illetve számolhat el . a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a
Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

6. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére
vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és
dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését,
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során
figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól
eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a
szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

VI. A teljesítési határideje, helye és módja:

1. A teljesítési határidők:
A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától
számított 30 nap.
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

2. A teljesítés helye:
Sitke 0372és 1721. hrsz.-ok.

3. A teljesítés módja:

3.1 Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az
építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben
csak a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt. Megrendelő és Vállalkozó a szerződés
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megkötését követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. 5-
ában foglaltaknak megfelelően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak.

3.2 vállalkozó a munkálatokhoz
a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelő anyagokat,
szerkezeteket és berendezéseket használhat fel.

3.3Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis
major eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat
vis maior eseményre, ha értesítette arról a Megrendelőt, okainak
és várható időtartamának részletezése mellett.

3.4Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát
átvenni, a teljesítésigazolásokat kiadni és a vállalkozási díjat
megfizetni.

3.SVállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlatában
alkalmassági követelményre bemutatott, és értékelési szempontra
megajánlott szakmai tapasztalattal rendelkező szakember a
szerződés teljesítése során személyesen közreműködjön. A
személyes közreműködést az építési naplóba történő rendszeres
bejegyzéssel szükséges igazolni.

3.GA Megrendelő a Kbt. 132. 5-a alapján különleges szerződés
teljesítési feltételeket nem határoz meg.

VIZ. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. A Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a jelen szerződésben
foglaltak szerint a vállalkozó részére megfizetni.

2. A Megrendelő köteles a rendelkezésre álló kiviteli műszaki
tervdokumentáció kivitelezéshez szükséges többlet példányait a
vállalkozó részére a szerződéskötéskor elektronikusan
rendelkezésre bocsátani.

3. A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés aláírását követő
15 napon belül kerül sor. A Felek kötelesek az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet felvenni, valamint az átadás-átvétel napján az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapján az elektronikus építési naplót megnyitni.

4. Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki
ellenőr, Vállalkozó részéről Inokai László Sándor (18-0074),
Inokai Csaba (18-00782) jogosult.

5. A Megrendelő az utasításaikat elsősorban az építési naplóba
történő bejegyzéssel jogosult közölni a vállalkozóval.

6. A Megrendelő szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
kötelezettségek teljesítését harmadik személy joga nem
korlátozza.
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7. A Megrendelő, illetve az általa megbízott szervezet vagy személy
jogosultak a munka végzését és a felhasználásra kerülő anyagokat
bármikor, mindenféle korlátozás nélkül ellenőrizni. A Vállalkozó
nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.

8. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz a szerződés teljesítésével
kapcsolatban kérdéseket, illetve észrevételeket tenni az építési
naplóban történő bejegyzés útján, vagy írásban. A Vállalkozó
köteles a Megrendelő kérdéseire, illetve észrevételeire a kérdés
felmerüléstől, illetve az észrevétel megtételétől számított S
munkanapon belül reagálni.

VIII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

1. A Vállalkozó köteles a saját költségére biztosítani a meglévő
hálózatokról kivitelezési munkákhoz szükséges ivóvíz
mennyiségét, valamint az elektromos energia mennyiségét.

2. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőhöz a szerződés teljesítésével
kapcsolatban kérdéseket, illetve észrevételeket tenni az építési
naplóban történő bejegyzés útján, vagy írásban. A Megrendelő
köteles a Vállalkozó kérdéseire, illetve észrevételeire a kérdés
felmerüléstől, illetve az észrevétel megtételétől számított S
munkanapon belül reagálni.

3. Vállalkozó kötelezettségei kiterjednek a szakmai felelősségre, a
szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a műszaki
leírásban foglaltak első osztályú minőségű megvalósítására,
illetve a vállalt szerződési határidők maradéktalan betartására.

4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt
biztosítani a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a rendőrség
járműveinek a közlekedését.

S. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles figyelembe venni az
építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről
szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75.
ülésszakán elfogadott 16?. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló
2000. évi LXXX. törvény rendelkezéseit. A kivitelezés során
folyamatosan be kell tartani a hatályos munkavédelmi,
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

6. A Vállalkozó köteles a beépítendő építési termékeknél figyelembe
venni valamennyi hatályos jogszabály előírását, különös
tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. S.) BM rendelet, valamint az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013.
(VII. 16.) Korm. rendelet előírásait.

7. A Vállalkozó köteles a munka megkezdését szükség esetén a
jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelenteni az illetékes
hatóságoknak, illetve szerveknek.
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8. A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről
és esetleges jóváhagyatásáról a kivitelezés időtartama alatt
Vállalkozó köteles gondoskodni.

9. A Vállalkozó köteles a kivitelezéshez szükséges ideiglenes
melléklétesítményeket (Pl. mobil WC, egyéb szociális helyiségek,
stb.) biztosítani.

10. A Megrendelő köteles az egyes kivitelezési helyszíneken
felvonulási területet biztosítani. A felvonulási terület pontos
kijelölésére a munkaterület átadás-átvételekor kerül sor. A
felvonulási terület lehatárolásáról, biztonságáról, a Vállalkozó
köteles gondoskodni.

11. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munka elvégzéséhez
kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. A
Vállalkozó köteles továbbá az olyan alkalmazottj ának
munkavégzését felfüggeszteni, akiről megállapítják, hogy a jelen
szerződés vagy más kötelező jogszabályok rendelkezéseinek
megszegésével jár el, vagy dolgozik.

12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az
alvállalkozói teljesítésének vonatkozásában a minőséget, a
szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását
gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia
kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. Vállalkozó a
Ptk. 6:126. ~-ában foglaltakkal összhangban, az akadály
felmerülésétől számított 10 munkanapon belül köteles az építési
naplóban tett bejegyzéssel akadályt közölni. Amennyiben ez nem
történik meg. akkor a későbbiekben ezen akadályra Vállalkozó nem
hivatkozhat határidő hosszabbítási kérelem esetén.

13. Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése,
szállítása és tárolása) kapcsolatban Vállalkozó köteles
betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. ‘7.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

13 . 1A Vállalkozó köteles a munka során keletkező hulladék engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő elszállítására, illetve
elszállíttatásáról gondoskodni.

14. Ha Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlen
ellentmondást fedez fel a jelen szerződés és bármely hatályos
jogszabály, szabályzat vagy szakmai előírás rendelkezései
között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a
Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket
megteszi.

15. A Vállalkozó köteles a munkaterületen az építési munkára
vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartani, valamint köteles
gondoskodni arról, hogy a munkaterület munkavégzésre alkalmas
állapotú legyen. A Vállalkozó köteles továbbá az építési terület
elhatárolásáról, illetve korlátokkal történő ellátásáról szükség
szerint gondoskodni.
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16. A Vállalkozó köteles munkavállalót a megfelelő
munkavédelmi oktatásban részesíteni és részükre egyéni
védőfelszerelésről gondoskodni. A Vállalkozó köteles a
munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásáról és betartatásáról gondoskodni munkavállalói,
valamint alvállalkozói, illetve alvállalkozói munkavállalói
tekintetében.

17. Vállalkozó köteles az általa biztosított anyagok,
szerkezetek, elemek/berendezések és az elvégzett munka minőségét
bizonylatolni.

18. Vállalkozó a Kbt.-ben és az eljárás során adott
nyilatkozataiban meghatározottak, valamint jelen szerződés XII.
fejezetének rendelkezései szerint vehet igénybe a teljesítés
során alvállalkozót, akinek a magatartásáért Úgy felel, mintha
maga járt volna el.

19. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötésig - Az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet
26. ~-a alapján - összkockázatú vagyon -és felelősségbiztosítást
(C.A.R.) kötni, amelynek mértéke: legalább 100 millió HUF/év és
legalább 50 millió HUF/káresemény. A Vállalkozó meglévő
biztosításának megfelelő kiterjesztésével is teljesítheti a
biztosítás tekintetében rögzített feltételeket. Vállalkozó
köteles a beruházás összegének megfelelő mértékű
vagyonbiztosítással rendelkezni.

20. A Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötésig köteles a
szerződésben megjelölt típusú és mértékű vagyon - és
felelősségbiztosítás megkötését a biztosítási kötvény
másolatának bemutatásával igazolni. A biztosításnak a
szerződéskötéstől számítva legalább a szerződés teljesítésének
időtartamáig fent kell állnia.

21. vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg
köteles bemutatni, hogy rendelkezik EMAS vagy ISO 14001
környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló akkreditált
tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal, vagy -

bármely EU tagállamban vagy Svájcban bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy - az EMAS vagy ISO
14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt
megvalósítása során működtetni tervezett környezetvédelmi
vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival a megadott tevékenységi
körre vonatkozóan. A tanúsítványt, illetve a környezetvédelmi
minőségbiztosítási intézkedéseket Vállalkozó a szerződés teljes
időtartama alatt köteles fenntartani, ennek elmaradása esetén a
X.3. pontban foglaltak szerint kötbér fizetésére köteles.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a tanúsítvány érvényét
veszti, illetve a minőségbiztosítási intézkedések fenntartása
bármely okból lehetetlenül, arról Vállalkozó S napon belül
köteles tájékoztatni Megrendelőt.
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22. Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg
köteles bemutatni, hogy rendelkezik EMAS vagy Iso 45001
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
(MEBIR) meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által
kiadott érvényes tanúsítvánnyal, vagy - bármely EU tagállamban
vagy Svájcban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy - az EMAS vagy ISO 45001 szabvány
előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során
működtetni tervezett munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítási rendszer (MEBIR) egyéb bizonyítékaival a megadott
tevékenységi körre vonatkozóan. A tanúsítványt, illetve a
környezetvédelmi minőségbiztosítási intézkedéseket Vállalkozó a
szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani, ennek
elmaradása esetén a X.3. pontban foglaltak szerint kötbér
fizetésére köteles. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a
tanúsítvány érvényét veszti, illetve a minőségbiztosítási
intézkedések fenntartása bármely okból lehetetlenül, arról
Vállalkozó S napon belül köteles tájékoztatni Megrendelőt.

23. A szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 131. ~ (4) bekezdése
alapján a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) visszalépésének
tekintik,

- amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben előírt mértékű
és típusú biztosítás megkötésére vonatkozó biztosítási
kötvényt legkésőbb a szerződéskötésig nem mutatja be,

- amennyiben a Vállalkozó által bemutatott kötvény nem felel
meg a jelen szerződésben előírt feltételeknek,

- amennyiben Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásával
egyidejűleg nem tudja bemutatni, hogy rendelkezik EMAS vagy
ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét
igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott
érvényes tanúsítvánnyal, vagy - bármely EU tagállamban vagy
Svájcban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy - az EMAS vagy ISO 14001 szabvány
előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során
működtetni tervezett környezetvédelmi vezetési rendszer
egyéb bizonyítékaival a megadott tevékenységi körre
vonatkozóan,

- amennyiben Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásával
egyidejűleg nem tudja bemutatni, hogy rendelkezik EMAS vagy
ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítási rendszer (MEBIR) meglétét igazoló akkreditált
tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal,
vagy - bármely EU tagállamban vagy Svájcban bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy -

az EMAS vagy ISO 45001 szabvány előírásaival egyenértékű
és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
(MEBIR) rendszer egyéb bizonyítékaival a megadott
tevékenységi körre vonatkozóan.

24. Amennyiben a Vállalkozó a műszaki dokumentációban, illetve
műszaki leírásban megjelölt gyártmánytól, típustól eltérő
ajánlatot tett, akkor köteles a műszaki leírásban megjelölt
gyártmánytól, típustól történő eltérés folytán szükségessé vált
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módosításokról - különös tekintettel a tervek, engedélyek,
hozzájárulások módosításáról - gondoskodni.

IX. Műszaki átadás-átvétel

i. vállalkozó teljesítése befejezésével Felek műszaki átadás-
átvételi eljárást folytatnak le, amely magában foglalja többek
között a megtekintést, a szemlét, a bejárást és a dokumentációt.

2. vállalkozó köteles írásban közölni Megrendelővel és a Műszaki
Ellenőrrel a Szerződésben foglaltak, a vonatkozó jogszabályokban
előírtak szerint elvégzett építésimunkálatok befejezésére
vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését (készre jelentés) ‚ és
ezen értesítés keltétől számított 15 napon belüli időpontra
ajánlatot tenni Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás
megkezdésének időpontj ára.

3. Felek az átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják
meg. Szerződő felek rögzítik a Ptk. 6:247. ~ (2) bekezdése
alapján, hogy az átadás-átvételi eljárás időtartama az átadás-
átvételi eljárás megkezdésétől számított 30 nap.

4. Felek rögzítik, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárás
megkezdésére azért nem kerül sor, mert Megrendelő az ahhoz
szükséges feltételeket nem vagy nem a megfelelő időben
biztosítja, Úgy vállalkozó késedelme kizárt.

5. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell,
hogy az építőipari kiviteli tevékenység a szerződésben és annak
mellékleteiben meghatározott követelményeknek, valamint a
hatósági előírásoknak, továbbá az esetlegesen a szerződés
hatályba lépése után, az abban foglaltaknak megfelelően
Megrendelő által elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és
hibamentesen elkészült.

6. Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője, a vállalkozó
Felelős Műszaki vezetője és a Műszaki Ellenőr az építési
helyszínt közösen bejárják, ennek során megtekintik a készre
jelentett építési munkálatokat és arról e-jegyzőkönyvet
készítenek az Épkiv. 32. ~ (4)-(9) bekezdéseiben foglaltak
szerinti tartalommal.

7. Az e-jegyzőkönyv tartalmazza többek között a Felek bármelyike
által a teljesítéssel összefüggésben lényegesnek tartott
körülményt, de különösen az átadás-átvétel kezdetének és
befejezésének időpontját, a műszaki átadás-átvételi eljárásban
résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, Megrendelő
észrevételeit, az Épkiv. és egyéb jogszabályokban előírt
nyilatkozatokat, Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a
munkákat, valamint a résztvevők nyilatkozatát az e-jegyzőkönyv
j óváhagyásáról.

8. Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítés átvételére
köteles. Megrendelő olyan kisebb hibák, hiányok fennállása
esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal
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(pótlásukkal) járó munkák tolytán a rendeltetésszerű használatot
nem akadályozzák az átadás-átvételt nem tagadhatja meg. Az
átadás-átvételi eljárás során feltárt hibák, hiányok
kijavitását, pótlását Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt
időpontra köteles teljesíteni. Megrendelő a szerződésszerű
teljesítés igazolására, a számla befogadására az átadás-átvételi
eljárás során rögzített hibák teljes körű kijavítását, hiányok
pótlását követően köteles.

9. Az átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és
minőségi hibák, hiányok és hiányosságok esetén az e-jegyzőkönyv
tartalmazza azok megnevezését és a hibás munkarészekre eső
költségvetési összegeket.

10. sikertelen átadás-átvételi
eljárás esetén a mennyiségi és minőségi hibák kijavítását
követően Megrendelő képviselője, a Vállalkozó Felelős Műszaki
Vezetője és a Műszaki Ellenőr ismételten átadás-átvételi eljárást
tartanak. Felek az átadás-átvételi eljárás időpontjának
meghatározására és az e-jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó fenti
előírásokat az ismételt átadás-átvételi eljárásra vonatkozóan is
kötelesek alkalmazni.

11. A jelen szerződésben
Vállalkozó által vállalt kötelezettségek teljesítését az átadás-
átvételi eljárás sikeres lezárása jelenti. Az átadás-átvételi
eljárás sikeres lezárásának Felek azt tekintik, ha a munkát,
illetve munkákat Megrendelő elfogadja, és ezen tényt az e
j egyzőkönyvben rögzítik.

12. Amennyiben Megrendelő
Vállalkozó teljesítését elfogadja, úgy Vállalkozó köteles - a
191/2009. (IX.lS.) Korm. rendelet 33. ~ (1) bekezdése alapján -

a teljesítési igazolás teljesítésigazolás kiadását, továbbá a
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének
kézhezvételét követően a Megrendelőnek az építési munkaterületet
visszaadni, továbbá 191/2009. (IX.1S.) Korm. rendelet 33. ~ (1)
és (3) bekezdéseiben felsorolt iratokat magyar nyelven átadni.
Vállalkozó az Épkiv. 33. ~ (1) és (3) bekezdésben felsorolt
dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelő számára történő
átadását — az Épkiv. 33. ~ (3a) bekezdésének megfelelően — az e
építési naplóban történő rögzítéssel teljesíti.

13. A sikeresnek minősülő átadás-átvételi eljárásról felvett e~
jegyzőkönyv elkészítését és a felvonulási létesítmények
elbontását, a Munkaterület teljes helyreállítását és a végszámla
kiegyenlítését követően megtörténhet a munkaterület
Megrendelőnek történő átadása. Sikeres műszaki átadás-átvétel
esetén Felek kötelesek a végszámla kiegyenlítését követően 7
napon belül a munkaterületet visszaadni abban az esetben is, ha
a létesítmény a Szerződéstől független ok(ok) miatt használatra
még nem alkalmas.

14. Teljesítés igazolására külön íven kerül sor. A teljesítés
igazolása során Megrendelő a Műszaki Ellenőr által felvett e
jegyzőkönyvet (amely tartalmazza az elvégzett munkák tételes
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leírását, illetve a Műszaki Ellenőr e-teljesítésigazolását)
vizsgálja. A Megrendelő a teljesítésigazolásra polgármestert
jelöli ki. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a teljesítés
igazolására kijelölt személyt egyoldalúan megváltoztatni, és
erről Vállalkozót tájékoztatni, amely módosítást Felek nem
tekintik a Szerződés módosításának.

X. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1. A Vállalkozó a Ptlk. 6:186. ~..a alapján, ha olyan okból, amelyért
ő vagy alvállalkozója, teljesítési segédje felelős, késedelembe
esik, a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő mértékű napi
késedelmi kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget minden
késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért
legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A
késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a
szerződésszerű teljesítés alól.

2. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől
egyoldalú nyilatkozattal elálljon vagy a szerződést azonnali
hatállyal felmondja 20 napot meghaladó késedelem esetén, amely a
Vállalkozó érdekkörében felmerült olyan okból következik be,
amelyért felelős. A Ptk. 6:187. ~ (1) bekezdése alapján elállás,
azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó a nettó
vállalkozói díj 309’-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem
alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben
vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakadnak. Amennyiben
Megrendelő a Kbt. 143. ~ (2)-(3) bekezdéseiben előírt felmondási
kötelezettség teljesítésére kényszerül, a Szerződést Felek
meghiúsultnak tekintik.

3. Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó, ha olyan okból, amelyért ő
vagy alvállalkozója, teljesítési segédje felelős, nem tartja fenn
a szerződés teljes időtartama alatt

— az EMAS vagy ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer
meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által
kiadott tanúsítványt,

— az EMAS vagy ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítási rendszer (MEBIR) meglétét igazoló
akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványt,

hibásan teljesít, és kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke
a nettó vállalkozói díj 0,3 9’-ának megfelelő összeg minden hibás
teljesítéssel érintett naptári nap után. A hibás teljesítési
legfeljebb 50 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni.

4. A Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó
kárát. Megrendelő a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését
akkor is követelhetik, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
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4.1 A Megrendelő a Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján a hibás
teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.

S. Megrendelő a kötbér, illetőleg egyéb kárigényéről köteles
haladéktalanul írásban értesíteni Vállalkozót.

6. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az
addig felmerült késedelmi kötbér összege levonásra kerül.

7. A Vállalkozó által elismert kötbérek a felmerülésükkor esedékes,
lejárt pénzkövetelésnek minősülnek. Megrendelő kötbérigényről
szóló írásbeli nyilatkozata után Vállalkozó haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni annak
elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert
kötbérigények a Vállalkozó által kiállított esedékes számla
ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat a
Vállalkozó köteles az általa kiállított számlában levonásba
helyezni. Megrendelő a kötbérigényét a beszámításon kívül
jogosult más módon is érvényesíteni.

8. A Vállalkozó a Ptk. 6:171. ~ -a alapján jótállást vállal.

8.1. Vállalkozót szavatossági és a műszaki átadás-átvétel
időpontját követő naptól kezdődően 60 hónap időtartamra
vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett
munkák és felhasznált anyagok vonatkozásában.

9. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan egésze, vagy annak
egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási
kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel
rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő az
érintett részt illetően meghosszabbodik azzal az időtartammal,
amely alatt az a rendeltetésszerű használatra ismételten
alkalmassá nem vált.

10. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült, vagy
fellépő és a jótállás körébe tartozó hibákat, hiányosságokat azok
észlelése után haladéktalanul írásban Vállalkozó tudomására
hozni és egyben felhívni Vállalkozót, hogy jótállási
kötelezettségének tegyen eleget. Ezen kötelezettség
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a
Megrendelő felelős.

11. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási
igények érvényesítése céljából a jótállás időtartama alatt évente
egy alkalommal utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, amelynek
időpontját az eljárást megelőzően legalább 15 nappal kitűzi, és
amelyről értesítést küld minden érintett szervezetnek.

12. Amennyiben a jótállási időszak alatt hiba merül fel, Vállalkozó
köteles azt a Megrendelő írásos felszólításának készhez vételét
követően, az abban megjelölt határidőben díjmentesen kijavítani,
illetőleg a hibás termék cseréjéről térítésmentesen gondoskodni.
Amennyiben olyan hiba merül fel a jótállási időszakon belül,
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amely az üzemeltetést gátolja, Vállalkozó köteles a hiba
elhárításáról 5 munkanapon belül intézkedni.

13. Jótállás idejére nyújtott biztosíték: A Vállalkozónak, a
vállalt (megajánlott) jótállás idejére a nettó vállalkozói díj
(egyősszegű nettó ajánlati ár) S %-ának megfelelő mértékű azaz

3 746 868,- Ft összegű pénzügyi biztosítékot kell nyújtania.

Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a végszámla benyújtásával
egyidejűleg az S %-os mértékű biztosítékot szolgáltatni a
Megrendelő részére, aminek a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontjától a vállalt jótállási idő végig, amennyiben okirati
formában kerül a biztosíték rendelkezésre bocsátásra úgy további
40 napig kell lehívhatónak lennie.
A jótállási időszakra vonatkozó biztosíték megfelelő formában és
határidőben való átadása a Megrendelő részére a végszámla
benyújtásának feltétele. Amennyiben a vállalt jótállási idő
végéig nem kerül a biztosíték lehívásra, a jótállási idő
lejártakor tartandó felülvizsgálati eljárás sikeres lezárultát
követően a Megrendelő S munkanapon belül gondoskodik a biztosíték
felszabadításáról, illetve visszautalásáról.
A Vállalkozó a meghatározott biztosítékot választása szerint
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő
fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) ‚

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó —

kötelezvénnyel nyújthatja.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancianyilatkozatot, a készfizető kezességet és a biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást a
Megrendelő akkor köteles elfogadni, ha az a pénzügyi intézmény
vagy biztosító kötelezettségvállalását tartalmazza, hogy
érvényessége az e pontban meghatározott rendelkezésre állási
időpontokig tart, és a pénzügyi intézmény vagy biztosító kötelezi
magát, hogy a Megrendelő által igényelt — de legfeljebb a
garanciavállaló nyilatkozatban megjelölt - összeget a Megrendelő
bankszámlájára átutalja; feltéve, hogy a Megrendelő nyilatkozza,
hogy a Vállalkozót a teljesítésre 15 napos póthatáridővel
felszólították, és a Vállalkozó kötelezettségét ennek ellenére
sem teljesítette.
A jótállási biztosíték kiterjed a vonatkozó hatósági engedély(ek)
megszerzésében történő kivitelezői közreműködés elmulasztásából,
nem megfelelő teljesítéséből, illetve a hatósági engedély(ek)
kiadásának hatóság általi, Vállalkozó felelősségi körébe tartozó
okból történő megtagadásából eredő károk megtérítése.

14. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni
Vállalkozót, amennyiben a szavatossági vagy jótállási időszak
alatt kárigényt kívánnak érvényesíteni. Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy a jótállási időszak alatt keletkezett és bejelentett
jogos igények a jótállási időszak lejárta után is
érvényesíthetőek.

15. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás,
emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más
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szakszerűtlen kezelés, működtetés, üzemeltetés, vagy egyéb nem
rendeltetésszerű használat által okozott károk helyreállítására.

XI. Minőség-ellenőrzés

1. Vállalkozó felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a
szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg, valamint
a jogszabályokban foglaltaknak megfeleljen.

XII. Alvállalkozó igénybevétele

1. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szerződés megkötésének
időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében
- a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében. (A bejelentésről szóló nyilatkozat
jelen szerződés mellékletét képezi.)

1.1 A Vállalkozó köteles a jelen szerződés XII. 1. pontjában
megjelölt bejelentésben az alvállalkozó megnevezését,
elérhetőségét (székhely, e-mail cím, telefonszám) valamint a
képviseletre jogosultat megjelölni.

1.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni a szerződés
teljesítésének időtartam alatt az alvállalkozók bejelentésben
közölt adatainak változásáról.

1.3 A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik
arról, hogy a szerződés teljesítéshez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró ok hatálya alatt álló
alvállalkozót.

2. A szerződés teljesítése során Vállalkozó által bemutatott
valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben
csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet,
ha az Új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. ~ (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember
személye csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember
kerül bemutatásra.

3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
27. ~ alapján a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésben csak a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
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XIII. A Felek képviselői

1. Megrendelő képviseletében eljáró fél:
a. név: Morgós István polgármester

b. telefon: ±36 30 3045434
c. email: onkormanyzatsitke@tvn.hu

Megrendelő műszaki ellenőre:
a. név: Horváth László
b. telefon: ±36 70 4255112
c. email: utmestervek@gmail.com
d. kamarai jogosultság száma:

2. Vállalkozó meghatalmazott képviselője:
a. név: Inokai Krisztina ügyvezető
b. telefon: +36 30 3483084
c. email: info@krisztinalakopark.hu

3. Fent meghatározott képviselők jogosultak állásfoglalásra,
nyilatkozattételre, teljesítés igazolására és minden olyan
megállapodás megkötésére, amely a szerződés teljesítésével
összefügg, de nem minősül annak módosításának.

4. Bármilyen értesítést, kommunikációt, amely a jelen Szerződés
alapján a Felek között az építési naplón kívül történik, írásba
kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek
minősül:

. A személyesen átnyüjtott és igazoltan átvett dokumentum;

. Az ajánlottan feladott postai levél;

. A futár, vagy egyéb, kézbesítést hivatásszerűen és
dokumentáltan végző szolgáltató útján végzett kézbesítés,

. A jelen Szerződésben rögzített emailcímekre küldött
emailüzenet.

. A postai átvétel igazolását tartalmazó tértivevény az
értesítés kézbesítését igazolja.

. Az értesítést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
tértivevény „nem fogadta el”, „nem kereste”, „elköltözött”,
illetve „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, vagy egyéb
hasonló ok miatt nem kézbesíthető. A nyilatkozat másik Fél
részére történő megküldésének bizonyítása - vita esetén -

a küldő Felet terheli.

S. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó
személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik
egymással. A kijelölt képviselő személyének változásáról a
változást megelőzően 2 munkanappal közlik a felek a másik féllel.

XIV. A szerződés módosítása

1. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. s-nak
megfelelő módon, az ott szabályozott esetekben kerülhet sor.

2. A szerződés módosításával kapcsolatos költségeket és kiadásokat
(ideértve a hatósági díjakat is) annak a szerződő félnek kell
viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés
módosításra került.
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3. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy
Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve
szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem
értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne) ‚ vagy amely arra
irányul, hogy Megrendelő átvállalja a Vállalkozót terhelő
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés
alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

XV. A szerződés megszűnése és megszüntetése

1. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerződéstől elálihat, ha:

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges
módosítása, amely esetében a Kbt. 141. ~ alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. s-ban foglaltak
betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan
jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
s-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak
megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult, vagy
az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
eredő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -

‚ ha
a. a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-

ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Fenti esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.

4. A jelen szerződésben meghatározott elállási ok bekövetkezése
esetén a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
jognyilatkozattal felmondhatja a szerződést, illetve attól
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elállhat. A Megrendelő felmondás vagy elállás esetén a már
teljesített munkafolyamatok megfizetésére köteles, egyéb
kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat igényt.

S. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést
(elállhat a szerződéstől), ha:

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy
ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a
szerződésszegés, amely a feladat határidőre történő
megvalósulását veszélyeztetni, vagy a jogszabályok
megsértésével jár) ;

b. Vállalkozó a Megrendelő által adott ésszerű határidőn belül
nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződéses
kötelezettségeinek eleget tegyen;

C. Vállalkozó tevékenysége során olyan esemény történik vagy
Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy olyan magatartást
tanúsít, amely a Megrendelő jó hírnevét veszélyeztetheti
(ennek megítélése Megrendelő diszkrecionális joga) ;

d. Vállalkozó csődeljárás alá kerül, felszámolás vagy
végelszámolási eljárást kezdeményeznek vele szemben,
felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti
kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik; -

az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék
időtartama alatt nem lehet elállni. ícsődeljárásról és a
felszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. ~ (2)
bekezdés h) pontja]

e. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Vállalkozó szakmai
tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény
miatt;

L az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt
nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát csak
számottevő késéssel vagy — a fogyatékosság kikúszöbölésére
tűzött méltányos határidő eltelte ellenére is — hibásan
tudja elvégezni.

6. A felmondás a Vállalkozó általi kézhezvétellel válik hatályossá.

7. A szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás
időpontjáig — arányos ellenszolgáltatás fejében — megilleti a
Megrendelőt, a Vállalkozó pedig jogosult a szerződés megszűnése
előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbeli
ellenértékére. Megrendelő a még nem teljesített rész tekintetében
meghiúsulási kötbérre jogosultak, amennyiben a szerződés
Vállalkozónak felróhatóan szűnt meg.

S. A szerződés felmondása vagy más okból történő megszűnése esetén
a megszűnéstől számított lb napon belül a Felek kötelesek
egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érinti az
elszámolási és titoktartási kötelezettségeket.

XVI. A szerződés hatályba lépése

1. A jelen szerződés a szerződés aláírásának napján lép hatályba.
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XVII. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen
felmerülő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.

2. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek
a pertárgy értékétől függően kikötik a Megrendelő székhelye
szerint területileg illetékes járásbíróság vagy törvényszék
kizárólagos illetékességét a jogvita elbírálására.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb ágazati
jogszabályok előírásai irányadóak. A műszaki tényállások
tekintetében keletkezett véleményeltérések esetén mindkét fél
kérheti szakértő kijelölését. A szakértőt Felek közösen jelölik
ki. Amennyiben Felek 5 munkanapon belül nem tudnak megegyezni
egy igazságügyi szakértő személyében, Felek független szakértő
kijelölését kérik közjegyzőtől.
Felek kötelesek a közjegyzői költségeket — beleértve a szakértő
költségeit is — a nyertesség, illetve veszteség arányában
viselni.

A vita eldöntésének szakértő elé rendelése esetén a következő
rendelkezések alkalmazandók:

(a) A szakértő meghívja a Feleket egy szóbeli vitára és
lehetővé teszi az álláspontok írásbeli rögzítését.
(b) Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek
a szakértő költségeket — beleértve a kirendelés költségét is
— a nyertesség, illetve veszteség arányában viselik.
(c) A vita a munkák előrehaladasát és a teljesítési
határidőket nem érinti kivéve, ha a szakértő a Vállalkozó
részére dönt és megállapítja, hogy a vita eldöntéséig a
Vállalkozó nem tudott volna teljesíteni.
(d) A szakértő döntését Felek magukra kőtelezőnek és
véglegesnek ismerik el.

4. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolódó
jogszabályok vagy szabványok, kötelező előírások változnak, és
ezen változások az elvégzendő munkát befolyásolják, az ebből
eredő költségek Megrendelőt terhelik.

5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a
közbeszerzési törvény értelmében nyilvános, annak tartalma
közérdekű adatnak minősül. Ez alól azon adatok köre képez csak
kivételt, amelyet Vállalkozó a Kbt. 44. ~-ban foglaltak szerinti
üzleti titoknak nyilvánított.

E. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott, a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
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helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”),
az esetleges további, az Európai Unió által alkotott
közvetlenül alkalmazandó - jogi normáknak, továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

7. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben
vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a
szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvénytelen
rendelkezés helyébe a felek érvényes rendelkezést iktatnak be,
amennyiben ez a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szükséges.

8. Jelen szerződést négy, egymással szó szerint megegyező, eredeti
példányban készült. A Felek a szerződés elolvasást és értelmezést
követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják
alá. A szerződést a felek egyidőben, egymás jelenlétében írják
alá a rájuk vonatkozó képviseleti szabályoknak megfelelóen.

Krisztina Park Sárvár Kft.

Inokai Krisztina
ügyvezető

Vállalkozó képviseletében

Kelt: Sárvár, 2024. május 21.

Pénzügyi ellenjegyzés: Krisztina park Sárvár KET.960C) Sárv~r Sótonyi u. 13.
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E-mail: ~~foí7kriSZtiIialak0P~ hu

Halászné Udvardi
gazdasági vezeto



l.sz. melléklet

Nyertes ajánlattevó bejelentése ás nyilatkozata
a Kbt. 138. ~ (3) bekezdés szerinti alvállalkozókról

Alulírott Inokai Krisztina a Krisztina Park Sárvár Kft.
képviselőjeként Sitke Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő által
kiírt „Külterületi út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyertes ajánlattevőként

bej elentem,

hogy a Kbt. 138. ~ (3) bekezdése alapján a „Külterületi űt felújítása”
tárgyú szerződés teljesítésében alvállalkozó(k) nem vesznek részt.

A Kbt. 138. ~ (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni
alvállalkozót írásban bejelentek Megbízó részére.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok alatt álló alvállalkozót.

Kelt: Sárvár. 2024. május 21

Inokai Krisztina
ügyvezető

Krisztina Park Sárvár Kft. 3

I Legkesobb a szerzodes megkőiésenek időpontjában kőleles bejelenteni a nyertes ajánlattevö


